

1) RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE - PROGETTAZIONE PRELIMINARE SU TUTTO

ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Somm. aliquote costi del personaleΣ Mi	Percentuale costi del personaleM=(ΣMi / ΣQi)%	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=10,00%	CorrispettiviCP + S	Di cui costo del personaleMO= (CP + S) x M
Fase: a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI												
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 25.795.000,00	4,08%	0,85	QaIII.01, QaIII.02, QaIII.03	0,06	0,03	52,00%	€ 53.738,57	€ 5.373,86	€ 59.112,43	€ 30.738,46
									€ 53.738,57	€ 5.373,86	€ 59.112,43	€ 30.738,46
Fase: a.IV) PIANI ECONOMICI												
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 25.795.000,00	4,08%	0,85	QaIV.01	0,01	0,00	52,00%	€ 4.478,21	€ 447,82	€ 4.926,04	€ 2.561,54
									€ 4.478,21	€ 447,82	€ 4.926,04	€ 2.561,54
Fase: b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE												
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 421.440.469,94	3,45%	0,45	QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.04, QbI.05, QbI.06, QbI.07, QbI.08, QbI.09, QbI.10, QbI.11, QbI.12, QbI.13, QbI.18, QbI.17	0,38	0,19	50,00%	€ 2.498.940,08	€ 249.894,01	€ 2.748.834,09	€ 1.374.417,05
S.04	STRUTTURE	€ 35.000.000,00	4,65%	0,90	QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.04, QbI.05, QbI.06, QbI.07, QbI.08, QbI.09, QbI.10, QbI.11, QbI.12, QbI.13, QbI.14, QbI.15, QbI.18, QbI.17	0,45	0,23	52,00%	€ 656.810,46	€ 65.681,05	€ 722.491,51	€ 375.695,59

IB.09	IMPIANTI	€ 33.664.530,06	4,50%	0,60	QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.04, QbI.05, QbI.06, QbI.07, QbI.08, QbI.09, QbI.10, QbI.11, QbI.12, QbI.13, QbI.14, QbI.15, QbI.18, QbI.17	0,42	0,21	51,00%	€ 379.118,42	€ 37.911,84	€ 417.030,26	€ 212.685,43
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 25.795.000,00	4,96%	0,85	QbI.01, QbI.02, QbI.03, QbI.04, QbI.05, QbI.06, QbI.07, QbI.08, QbI.09, QbI.10, QbI.11, QbI.12, QbI.13, QbI.18, QbI.17	0,41	0,21	52,00%	€ 443.983,43	€ 44.398,34	€ 488.381,78	€ 253.958,52
									€ 3.978.852,40	€ 397.885,24	€ 4.376.737,64	€ 2.216.756,59
									€ 4.037.069,18	€ 403.706,92	€ 4.440.776,10	€ 2.250.056,59

2) RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE - PRIME INDICAZIONI DI SICUREZZA PRELIMINARE SU TUTTO

ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Somm. aliquote costi del personaleΣ Mi	Percentuale costi del personaleM=(ΣMi / ΣQi)%	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=10,00%	CorrispettiviCP + S	Di cui costo del personaleMO= (CP + S) x M
Fase: b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE												
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 421.440.469,94	3,35%	0,45	QbI.16	0,01	0,00	46,00%	€ 63.625,07	€ 6.362,51	€ 69.987,58	€ 32.194,29
S.04	STRUTTURE	€ 35.000.000,00	3,96%	0,90	QbI.16	0,01	0,00	48,00%	€ 12.474,71	€ 1.247,47	€ 13.722,18	€ 6.586,65
IB.09	IMPIANTI	€ 33.664.530,06	3,98%	0,60	QbI.16	0,01	0,00	48,00%	€ 8.029,56	€ 802,96	€ 8.832,52	€ 4.239,61
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 25.795.000,00	4,08%	0,85	QbI.16	0,01	0,00	48,00%	€ 8.956,43	€ 895,64	€ 9.852,07	€ 4.728,99
									€ 93.085,77	€ 9.308,58	€ 102.394,35	€ 47.749,53
									€ 93.085,77	€ 9.308,58	€ 102.394,35	€ 47.749,53

3) RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE - ASSISTENZA AL RUP PRELIMINARE SU TUTTO

ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Somm. aliquote costi del personaleΣ Mi	Percentuale costi del personaleM=(ΣMi / ΣQi)%	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=10,00%	CorrispettiviCP + S	Di cui costo del personaleMO= (CP + S) x M
Fase: b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE												
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 421.440.469,94	3,35%	0,45	QbI.19, QbI.20	0,07	0,04	50,00%	€ 445.375,50	€ 44.537,55	€ 489.913,05	€ 244.956,52
S.04	STRUTTURE	€ 35.000.000,00	3,96%	0,90	QbI.19, QbI.20	0,07	0,04	52,00%	€ 87.322,95	€ 8.732,30	€ 96.055,25	€ 49.948,73
IB.09	IMPIANTI	€ 33.664.530,06	3,98%	0,60	QbI.19, QbI.20	0,07	0,04	51,00%	€ 56.206,94	€ 5.620,69	€ 61.827,64	€ 31.532,10
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 25.795.000,00	4,08%	0,85	QbI.19, QbI.20	0,07	0,04	52,00%	€ 62.695,00	€ 6.269,50	€ 68.964,50	€ 35.861,54
									€ 651.600,39	€ 65.160,04	€ 716.760,43	€ 362.298,88
									€ 651.600,39	€ 65.160,04	€ 716.760,43	€ 362.298,88

4) RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA STRALCIO

ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Somm. aliquote costi del personaleΣ Mi	Percentuale costi del personaleM=(ΣMi / ΣQi)%	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=10,00%	CorrispettiviCP + S	Di cui costo del personaleMO= (CP + S) x M
Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA												
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 121.678.407,17	3,99%	0,45	QbII.01, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.19, QbII.20, QbII.24, QbII.25	0,75	0,37	50,00%	€ 1.633.614,90	€ 163.361,49	€ 1.796.976,38	€ 898.488,19
S.04	STRUTTURE	€ 20.000.000,00	5,39%	0,90	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.14, QbII.15, QbII.16, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.22, QbII.24, QbII.25	1,30	0,68	52,00%	€ 1.262.370,57	€ 126.237,06	€ 1.388.607,63	€ 722.075,97

IB.09	IMPIANTI	€ 8.017.842,83	5,73%	0,60	QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.22, QbII.24, QbII.25,	0,94	0,48	51,00%	€ 259.550,10	€ 25.955,01	€ 285.505,11	€ 145.607,61
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 7.878.750,00	6,13%	0,85	QbII.03, QbII.04, QbII.05, QbII.06, QbII.07, QbII.08, QbII.09, QbII.10, QbII.11, QbII.12, QbII.13, QbII.17, QbII.19, QbII.24, QbII.25,	0,79	0,41	52,00%	€ 325.131,25	€ 32.513,13	€ 357.644,38	€ 185.975,08
									€ 3.480.666,82	€ 348.066,68	€ 3.828.733,50	€ 1.952.146,84
									€ 3.480.666,82	€ 348.066,68	€ 3.828.733,50	€ 1.952.146,84

5) RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE - SICUREZZA DEFINITIVO SU STRALCIO												
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Somm. aliquote costi del personaleΣ Mi	Percentuale costi del personaleM=(ΣMi / ΣQi)%	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=10,00%	CorrispettiviCP + S	Di cui costo del personaleMO= (CP + S) x M
Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA												
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 121.678.407,17	3,58%	0,45	QbII.23	0,01	0,01	50,00%	€ 19.620,63	€ 1.962,06	€ 21.582,69	€ 10.791,34
S.04	STRUTTURE	€ 20.000.000,00	4,20%	0,90	QbII.23	0,01	0,01	52,00%	€ 7.562,02	€ 756,20	€ 8.318,23	€ 4.325,48
IB.09	IMPIANTI	€ 8.017.842,83	4,73%	0,60	QbII.23	0,01	0,01	51,00%	€ 2.276,10	€ 227,61	€ 2.503,71	€ 1.276,89
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 7.878.750,00	4,74%	0,85	QbII.23	0,01	0,01	52,00%	€ 3.176,68	€ 317,67	€ 3.494,35	€ 1.817,06
									€ 32.635,43	€ 3.263,54	€ 35.898,97	€ 18.210,77
									€ 32.635,43	€ 3.263,54	€ 35.898,97	€ 18.210,77

6) RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE - ASSISTENZA RUP DEFINITIVO SU STRALCIO												
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Somm. aliquote costi del personaleΣ Mi	Percentuale costi del personaleM=(ΣMi / ΣQi)%	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=10,00%	CorrispettiviCP + S	Di cui costo del personaleMO= (CP + S) x M
Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA												
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 121.678.407,17	3,58%	0,45	QbII.26, QbII.27	0,14	0,07	50,00%	€ 274.688,78	€ 27.468,88	€ 302.157,66	€ 151.078,83
S.04	STRUTTURE	€ 20.000.000,00	4,20%	0,90	QbII.26, QbII.27	0,14	0,07	52,00%	€ 105.868,34	€ 10.586,83	€ 116.455,17	€ 60.556,69
IB.09	IMPIANTI	€ 8.017.842,83	4,73%	0,60	QbII.26, QbII.27	0,14	0,07	51,00%	€ 31.865,37	€ 3.186,54	€ 35.051,91	€ 17.876,47
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 7.878.750,00	4,74%	0,85	QbII.26, QbII.27	0,14	0,07	52,00%	€ 44.473,51	€ 4.447,35	€ 48.920,86	€ 25.438,85
									€ 456.896,00	€ 45.689,60	€ 502.585,60	€ 254.950,84
									€ 456.896,00	€ 45.689,60	€ 502.585,60	€ 254.950,84

7) RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA SU STRALCIO												
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Somm. aliquote costi del personaleΣ Mi	Percentuale costi del personaleM=(ΣMi / ΣQi)%	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=10,00%	CorrispettiviCP + S	Di cui costo del personaleMO= (CP + S) x M
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 121.678.407,17	3,58%	0,45	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06	0,23	0,12	50,00%	€ 451.274,42	€ 45.127,44	€ 496.401,86	€ 248.200,93
S.04	STRUTTURE	€ 20.000.000,00	4,20%	0,90	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06	0,35	0,18	52,00%	€ 260.889,83	€ 26.088,98	€ 286.978,81	€ 149.228,98
IB.09	IMPIANTI	€ 8.017.842,83	4,73%	0,60	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06	0,22	0,11	51,00%	€ 50.074,16	€ 5.007,42	€ 55.081,57	€ 28.091,60
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 7.878.750,00	4,74%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06	0,23	0,12	52,00%	€ 73.063,62	€ 7.306,36	€ 80.369,98	€ 41.792,39
									€ 835.302,03	€ 83.530,20	€ 918.832,23	€ 467.313,91
									€ 835.302,03	€ 83.530,20	€ 918.832,23	€ 467.313,91

8) RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE - SICUREZZA ESECUTIVO SU STRALCIO												
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Somm. aliquote costi del personaleΣ Mi	Percentuale costi del personaleM=(ΣMi / ΣQi)%	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=10,00%	CorrispettiviCP + S	Di cui costo del personaleMO= (CP + S) x M
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 121.678.407,17	3,58%	0,45	QbIII.07	0,10	0,05	46,00%	€ 196.206,27	€ 19.620,63	€ 215.826,90	€ 99.280,37
S.04	STRUTTURE	€ 20.000.000,00	4,20%	0,90	QbIII.07	0,10	0,05	48,00%	€ 75.620,24	€ 7.562,02	€ 83.182,26	€ 39.927,49
IB.09	IMPIANTI	€ 8.017.842,83	4,73%	0,60	QbIII.07	0,10	0,05	48,00%	€ 22.760,98	€ 2.276,10	€ 25.037,08	€ 12.017,80
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 7.878.750,00	4,74%	0,85	QbIII.07	0,10	0,05	48,00%	€ 31.766,79	€ 3.176,68	€ 34.943,47	€ 16.772,87
									€ 326.354,28	€ 32.635,43	€ 358.989,71	€ 167.998,52
									€ 326.354,28	€ 32.635,43	€ 358.989,71	€ 167.998,52

9) RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE - ASSISTENZA RUP ESECUTIVO SU STRALCIO												
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Somm. aliquote costi del personaleΣ Mi	Percentuale costi del personaleM=(ΣMi / ΣQi)%	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=10,00%	CorrispettiviCP + S	Di cui costo del personaleMO= (CP + S) x M
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 121.678.407,17	3,58%	0,45	QbIII.11, QbIII.10, QbIII.08	0,06	0,03	50,00%	€ 117.723,76	€ 11.772,38	€ 129.496,14	€ 64.748,07
S.04	STRUTTURE	€ 20.000.000,00	4,20%	0,90	QbIII.11, QbIII.10, QbIII.08	0,06	0,03	52,00%	€ 45.372,14	€ 4.537,21	€ 49.909,36	€ 25.952,87
IB.09	IMPIANTI	€ 8.017.842,83	4,73%	0,60	QbIII.11, QbIII.10, QbIII.08	0,06	0,03	51,00%	€ 13.656,59	€ 1.365,66	€ 15.022,25	€ 7.661,35
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 7.878.750,00	4,74%	0,85	QbIII.11, QbIII.10, QbIII.08	0,06	0,03	52,00%	€ 19.060,08	€ 1.906,01	€ 20.966,08	€ 10.902,36
									€ 195.812,57	€ 19.581,26	€ 215.393,83	€ 109.264,64
									€ 195.812,57	€ 19.581,26	€ 215.393,83	€ 109.264,64

10) RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE - VERIFICATORE ESECUTIVO SU STRALCIO												
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Somm. aliquote costi del personaleΣ Mi	Percentuale costi del personaleM=(ΣMi / ΣQi)%	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=10,00%	CorrispettiviCP + S	Di cui costo del personaleMO= (CP + S) x M
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA												
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 121.678.407,17	3,58%	0,45	QbIII.09	0,13	0,07	50,00%	€ 255.068,15	€ 25.506,82	€ 280.574,97	€ 140.287,48
S.04	STRUTTURE	€ 20.000.000,00	4,20%	0,90	QbIII.09	0,13	0,07	52,00%	€ 98.306,31	€ 9.830,63	€ 108.136,94	€ 56.231,21
IB.09	IMPIANTI	€ 8.017.842,83	4,73%	0,60	QbIII.09	0,13	0,07	51,00%	€ 29.589,28	€ 2.958,93	€ 32.548,20	€ 16.599,58
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 7.878.750,00	4,74%	0,85	QbIII.09	0,13	0,07	52,00%	€ 41.296,83	€ 4.129,68	€ 45.426,51	€ 23.621,79
									€ 424.260,57	€ 42.426,06	€ 466.686,62	€ 236.740,06
									€ 424.260,57	€ 42.426,06	€ 466.686,62	€ 236.740,06

11) RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE - DIREZIONE LAVORI SU STRALCIO

ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Somm. aliquote costi del personaleΣ Mi	Percentuale costi del personaleM=(ΣMi / ΣQi)%	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=10,00%	CorrispettiviCP + S	Di cui costo del personaleMO= (CP + S) x M
Fase: c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI												
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 121.678.407,17	3,97%	0,45	QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.04, QcI.05, QcI.05.01, QcI.06, QcI.07, QcI.08, QcI.09, QcI.10, QcI.11	1,33	0,69	52,00%	€ 2.889.263,93	€ 288.926,39	€ 3.178.190,33	€ 1.652.658,97
S.04	STRUTTURE	€ 20.000.000,00	5,32%	0,90	QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.04, QcI.05, QcI.05.01, QcI.06, QcI.07, QcI.08, QcI.09, QcI.10, QcI.11	1,30	0,70	54,00%	€ 1.248.015,51	€ 124.801,55	€ 1.372.817,06	€ 741.321,21
IB.09	IMPIANTI	€ 8.017.842,83	5,74%	0,60	QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.04, QcI.05, QcI.05.01, QcI.06, QcI.07, QcI.08, QcI.09, QcI.10, QcI.11	1,29	0,68	53,00%	€ 356.550,00	€ 35.655,00	€ 392.205,00	€ 207.868,65
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 7.878.750,00	6,12%	0,85	QcI.01, QcI.02, QcI.03, QcI.04, QcI.05, QcI.05.01, QcI.06, QcI.07, QcI.08, QcI.09, QcI.10, QcI.11	1,05	0,57	54,00%	€ 430.860,60	€ 43.086,66	€ 473.946,66	€ 255.931,20
									€ 4.924.690,04	€ 492.469,00	€ 5.417.159,05	€ 2.857.780,03
									€ 4.924.690,04	€ 492.469,00	€ 5.417.159,05	€ 2.857.780,03

12) RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE - CSE SU STRALCIO												
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Somm. aliquote costi del personaleΣ Mi	Percentuale costi del personaleM=(ΣMi / ΣQi)%	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=10,00%	CorrispettiviCP + S	Di cui costo del personaleMO= (CP + S) x M
Fase: c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI												
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 121.678.407,17	3,58%	0,45	QcI.12	0,25	0,13	50,00%	€ 490.515,67	€ 49.051,57	€ 539.567,24	€ 269.783,62
S.04	STRUTTURE	€ 20.000.000,00	4,20%	0,90	QcI.12	0,25	0,13	52,00%	€ 189.050,60	€ 18.905,06	€ 207.955,66	€ 108.136,94
IB.09	IMPIANTI	€ 8.017.842,83	4,73%	0,60	QcI.12	0,25	0,13	51,00%	€ 56.902,45	€ 5.690,25	€ 62.592,70	€ 31.922,28
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 7.878.750,00	4,74%	0,85	QcI.12	0,25	0,13	52,00%	€ 79.416,98	€ 7.941,70	€ 87.358,68	€ 45.426,51
									€ 815.885,71	€ 81.588,57	€ 897.474,28	€ 455.269,35
									€ 815.885,71	€ 81.588,57	€ 897.474,28	€ 455.269,35

13) RIEPILOGO COMPENSI PER FASE PRESTAZIONALE - ASSISTENZA RUP DL SU STRALCIO												
ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opereV	Parametro basesingole opereP	Grado di complessitàG	Prestazione affidateQ	Sommatoria prestazioniΣ Qi	Somm. aliquote costi del personaleΣ Mi	Percentuale costi del personaleM=(ΣMi / ΣQi)%	Compensi(al netto delle spese)CP= V x P x G x ΣQi	SpeseS= CP x KK=10,00%	CorrispettiviCP + S	Di cui costo del personaleMO= (CP + S) x M
Fase: c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI												
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	€ 121.678.407,17	3,58%	0,45	QcI.13	0,04	0,02	52,00%	€ 78.482,51	€ 7.848,25	€ 86.330,76	€ 44.891,99
S.04	STRUTTURE	€ 20.000.000,00	4,20%	0,90	QcI.13	0,04	0,02	54,00%	€ 30.248,10	€ 3.024,81	€ 33.272,91	€ 17.967,37
IB.09	IMPIANTI	€ 8.017.842,83	4,73%	0,60	QcI.13	0,04	0,02	53,00%	€ 9.104,39	€ 910,44	€ 10.014,83	€ 5.307,86
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	€ 7.878.750,00	4,74%	0,85	QcI.13	0,04	0,02	54,00%	€ 12.706,72	€ 1.270,67	€ 13.977,39	€ 7.547,79
									€ 130.541,71	€ 13.054,17	€ 143.595,88	€ 75.715,01
									€ 130.541,71	€ 13.054,17	€ 143.595,88	€ 75.715,01

RIEPILOGO COMPETENZE A BANDO

		Compensi CP	Spese S	Compensi CP + S	
1	Concorso di Progettazione in due Fasi	Rilievi, Studi e Analisi, Progettazione Preliminare Generale	€ 4.037.069,18	€ 403.706,92	€ 4.440.776,10
		Prime Indicazioni e Prescrizioni per la stesura del PSC Progetto Generale	€ 93.085,77	€ 9.308,58	€ 102.394,35
		Progettazione Definitiva Progetto Stralcio	€ 3.480.666,82	€ 348.066,68	€ 3.828.733,50
		Prime Indicazioni e Prescrizioni per la stesura del PSC Progetto Stralcio	€ 32.635,43	€ 3.263,54	€ 35.898,97
		Direzione dei Lavori Progetto Stralcio	€ 4.924.690,04	€ 492.469,00	€ 5.417.159,05
		Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva Progetto Stralcio	€ 815.885,71	€ 81.588,57	€ 897.474,28
		€ 13.384.032,95	€ 1.338.403,30	€ 14.722.436,25	